

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

в отношении объектов водоснабжения городского поселения «Забайкальское»

г.Забайкальск

« 04» октября 2019 г.

Муниципальное образование городское поселение «Забайкальское» муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского края в лице Главы Администрации городского поселения «Забайкальское» Ермолина Олега Гавриловича, именуемый в дальнейшем «**Концедент**»,

Акционерное общество «Забайкальская топливно-энергетическая компания» в лице Генерального директора Юдаева Андрея Викторовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «**Концессионер**»,

Забайкальский край в лице губернатора Забайкальского края Осипова Александра Михайловича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «**Забайкальский край**», далее совместно именуемые «**Стороны**», а по отдельности – «**Сторона**», в соответствии с (реквизиты постановления), заключили настоящее концессионное соглашение (далее – «**Концессионное соглашение**») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Концессионер обязуется за свой счет и (или) за счет привлеченных средств в порядке, в сроки и на условиях, предусмотренных Концессионным соглашением осуществить мероприятия по реконструкции и (или) модернизации Объекта соглашения, право собственности на который принадлежит Концеденту, в соответствии с Заданием и основными мероприятиями (далее – «Создание объекта соглашения»), а также осуществлять с использованием (эксплуатацией) Объекта соглашения и иного имущества деятельность по производству, передаче, распределению водоснабжения в границах муниципального образования городского поселения «Забайкальское» (далее – «Концессионная деятельность»).

1.2. Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок и в порядке, установленном Концессионным соглашением, права владения и пользования Объектом соглашения и иным имуществом для осуществления Концессионером реконструкции и (или) модернизации объекта соглашения и Концессионной деятельности.

2. ОБЪЕКТ СОГЛАШЕНИЯ И ИНОЕ ИМУЩЕСТВО

2.1. Объектом Концессионного соглашения является совокупность объектов водоснабжения, описание и технико-экономические показатели которых приведены в Приложении № 1 (далее – «Объект соглашения»).

2.2. Объект соглашения должен использоваться Концессионером в целях осуществления Концессионной деятельности.

2.3. За исключением случаев, прямо предусмотренных Концессионным соглашением, Концессионер несет риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта соглашения в течение всего срока действия концессионного соглашения.

2.4. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности с использованием (эксплуатацией) Объекта соглашения и иного имущества, включая плату за подключение (технологическое присоединение), вносимую Потребителями, и плату за прочие виды работ и (или) услуг, выполняемые Концессионером, а также любые иные виды платежей от Потребителей (в том числе пени, штрафы, компенсации судебных расходов, компенсации причинного вреда или убытков, страховые возмещения и т.п.) являются собственностью Концессионера.

2.5. Если в течение срока действия концессионного соглашения Концессионер создает недвижимое имущество, необходимое для подключения (технологического присоединения) новых Потребителей к объектам, входящим в состав Объекта соглашения или иного имущества, такое

имущество поступает в собственность Концедента и передается во владение и пользование Концессионера в качестве иного имущества на срок до Даты истечения срока концессионного соглашения.

2.6. Концедент обязуется предоставить во владение и пользование Концессионера имущество, принадлежащее Концеденту на праве собственности, образующее единое целое с Объектом соглашения и (или) предназначенное для использования в целях создания условий осуществления Концессионной деятельности (далее – «Иное имущество»).

2.7. Состав и описание Иного имущества приведены в Приложении № 1.

2.8. Иное имущество должно использоваться Концессионером в целях осуществления Концессионной деятельности.

2.9. Иное имущество должно использоваться Концессионером в течение Срока действия концессионного соглашения, за исключением случаев вывода объектов Иного имущества из эксплуатации в соответствии с условиями Концессионного соглашения.

2.10. Иное имущество, за исключением объектов, выведенных Концессионером из эксплуатации, подлежит возврату Концеденту при прекращении Концессионного соглашения в порядке, предусмотренном разделом 16 настоящего соглашения.

2.11. Концедент предоставляет во владение и пользование Концессионера принадлежащее Концеденту недвижимое имущество в составе Объекта соглашения, не прошедшее в установленном Законодательством порядке государственный кадастровый учет и (или) государственной регистрации прав, сведения о котором отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости (далее – «Незарегистрированное имущество»).

2.12. Концедент заверяет Концессионера в следующем:

- у Концедента имеются документы, подтверждающие факт и (или) обстоятельства возникновения у Концедента права собственности на Незарегистрированное имущество;
- балансовая стоимость Незарегистрированного имущества не превышает 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости всего включаемого в Объект соглашения имущества, определенной на последнюю отчетную дату по данным бухгалтерской отчетности на момент принятия решения о заключении Концессионного соглашения;
- не менее чем за три месяца до Даты заключения концессионного соглашения Концедентом опубликован в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (далее – «Реестр юридически значимых сведений») перечень Незарегистрированного имущества.

2.13. В течение 3 (трех) Рабочих дней с Даты заключения концессионного соглашения Концессионер вносит в Реестр юридически значимых сведений сведения о наличии обременения каждого объекта Незарегистрированного имущества.

2.14. Концессионер обязан в течение 1 (одного) года с Даты заключения концессионного соглашения за счет собственных средств обеспечить осуществление государственного кадастрового учета и (или) Государственной регистрации права собственности Концедента на Незарегистрированное имущество, в том числе при необходимости выполнение кадастровых работ в отношении Незарегистрированного имущества.

2.15. Концедент обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения соответствующего запроса Концессионера предоставить Концессионеру доверенность сроком на 1 (один) год на право представления от имени Концедента заявлений о государственном кадастровом учете и (или) Государственной регистрации права собственности на Незарегистрированное имущество.

2.16. Если по истечении одного года с момента заключения концессионного соглашения права на незарегистрированное недвижимое имущество не были зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, Незарегистрированное имущество, передача которого Концессионеру предусмотрена Концессионным соглашением, считается возвращенным во владение и в пользование Концедента, а с Концессионером в отношении такого Незарегистрированного имущества заключается договор аренды на Срок действия концессионного соглашения без проведения конкурса в порядке и на условиях, определенных

Законодательством. При заключении такого договора аренды обязательства Концессионера, установленные ранее Концессионным соглашением в отношении передаваемого в аренду Незарегистрированного имущества, сохраняются. В случае одностороннего отказа Концедента от исполнения Концессионного соглашения Концедент также имеет право расторгнуть в одностороннем порядке договор аренды, предметом которого является Незарегистрированное имущество, переданное Концессионеру ранее в соответствии с таким Концессионным соглашением.

2.17. В течение 3 (трех) Рабочих дней со дня государственной регистрации и (или) кадастрового учета в Едином государственном реестре недвижимости объекта Незарегистрированного имущества, а также государственной регистрации его обременения Концедент вносит в Реестр юридически значимых сведений сведения о завершении Государственной регистрации и (или) кадастрового учета Незарегистрированного недвижимого имущества с приложением электронной копии свидетельства о праве собственности Концедента на объект Незарегистрированного имущества.

2.18. Расходы Концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности Концедента на Незарегистрированное имущество в размере фактически понесенных расходов за совершение соответствующих действий, подлежат учету в Тарифах Концессионера в порядке и размере, предусмотренных Законодательством.

3. ОБЯЗАННОСТИ КОНЦЕССИОНЕРА И КОНЦЕДЕНТА

3.1. Концессионер обязан:

3.1.1. заключить Договоры аренды в отношении земельных участков, занятых объектами, входящими в состав Объекта соглашения и Иного имущества на Дату заключения концессионного соглашения, и необходимых для осуществления Концессионной деятельности, в порядке и сроки, предусмотренные Концессионным соглашением;

3.1.2. использовать (эксплуатировать) Объект соглашения и Иное имущество в целях и в порядке, которые установлены Концессионным соглашением;

3.1.3. осуществлять Концессионную деятельность и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством и Концессионным соглашением;

3.1.4. обеспечить возможность осуществления контроля за исполнением Концессионного соглашения со стороны Концедента и Забайкальского края;

3.1.5. исполнять другие обязанности Концессионера, предусмотренные Концессионным соглашением.

3.1.6. Концессионер обязан предоставить в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств по настоящему Соглашению безотзывные банковские гарантии должного исполнения условий концессионного соглашения либо осуществить страхование риска ответственности концессионера за нарушение обязательств по концессионному соглашению.

3.2. Концедент обязан:

3.2.1. предоставить Концессионеру на праве аренды Земельные участки, необходимые для Создания объекта соглашения и осуществления Концессионной деятельности на срок действия Концессионного соглашения в порядке, предусмотренном Законодательством и Концессионным соглашением;

3.2.2. в сроки и в порядке, предусмотренные Концессионным соглашением, предоставить во владение и пользование Концессионера Объект соглашения и Иное имущество;

3.2.3. выплатить Концессионеру Компенсацию при прекращении концессионного соглашения в случае, если Дата прекращения концессионного соглашения приходится на дату, предшествующую Дате истечения срока концессионного соглашения;

3.2.4. в пределах своих полномочий оказывать Концессионеру содействие при исполнении им своих обязанностей по Концессионному соглашению, в том числе:

- в сроки, предусмотренные Концессионным соглашением, осуществлять рассмотрение и согласование документов, в отношении которых в соответствии с Концессионным соглашением требуется согласие Концедента;
- осуществлять финансирование работ по реконструируемым и (или) модернизируемым объектам в объеме, превышающем перечень установленный соглашением сторон, в случае если на проведение работ было получено согласие Концедента;
- предоставлять Концессионеру согласие на совершение действий, которые в соответствии с Концессионным соглашением и Законодательством могут быть совершены Концессионером с согласия Концедента, за исключением случаев, когда Концедент обязан отказать в предоставлении такого согласия в соответствии с Законодательством;
- предоставлять Концессионеру Разрешения, а также совершать все действия, необходимые для выдачи Концессионеру Разрешений Государственными органами и органами местного самоуправления;
- способствовать погашению задолженности Потребителей по оплате услуг водоснабжения, оказываемых Концессионером;
- содействовать Концессионеру в получении технических условий на подключение Объекта соглашения и Иного имущества к сетям инженерно-технического обеспечения;
- в случае реализации федеральных, краевых, районных и муниципальных программ по финансированию модернизации Объектов соглашения, Концедент имеет право направить финансовые средства Концессионеру в рамках софинансирования программ в размерах, предусмотренных бюджетом на соответствующий год;
- совершать любые иные действия, которые требуются от Концедента для реализации Концессионером прав и выполнения обязанностей по Концессионному соглашению.

3.2.5. в случаях, предусмотренных Концессионным соглашением и (или) Законодательством, по требованию Концессионера вносить изменения в условия Концессионного соглашения (при условии получения согласия Государственные органов в случаях, когда такое согласие требуется);

3.2.6. возместить расходы Концессионера, подлежащие возмещению в соответствии с Законодательством, действующим на Дату заключения концессионного соглашения, и не возмещенные ему на Дату истечения срока концессионного соглашения;

3.2.7. принять в установленном порядке от Концессионера Объект соглашения и Иное имущество после Даты прекращения концессионного соглашения в соответствии с разделом 16 настоящего Концессионного соглашения;

3.2.8. исполнять другие обязанности Концедента, предусмотренные Концессионным соглашением.

3.2.9. Предоставить Концессионеру всю документацию необходимую для осуществления деятельности. В случае непредоставления документации, или предоставления ее не в полном объеме, Концессионер несет ответственность предусмотренную действующим законодательством РФ. В случае если из-за отсутствия документации на Концедента был наложен административный штраф, Концессионер возмещает Концеденту понесенные убытки.

3.3. Концессионер и Концедент обязаны предоставить информацию и документы, запрошенные Забайкальским краем в соответствии с пунктами 4.1.2.4 – 4.1.2.6., в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения письменного запроса.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

4.1. Забайкальский край вправе:

4.1.1. осуществлять контроль за исполнением Концессионером и Концедентом условий Концессионного соглашения в порядке, предусмотренном Законодательством и Концессионным соглашением;

4.1.2. осуществлять следующие мероприятия по контролю за исполнением Концессионером и Концедентом обязательств по Концессионному соглашению:

4.1.2.1. участвовать в осмотрах Объекта соглашения и Иного имущества, проводимых Концедентом;

- 4.1.2.2. в случаях, предусмотренных Концессионным соглашением, запрашивать у Концессионера информацию и документы, связанные с исполнением Концессионером своих обязательств по Концессионному соглашению;
- 4.1.2.3. запрашивать у Концедента информацию и документы, связанные с исполнением Концедентом своих обязательств по Концессионному соглашению;
- 4.1.2.4. в целях проверки правильности расчета Компенсации при прекращении в случае досрочного прекращения Концессионного соглашения в письменном виде запросить у Концессионера копии документов, подтверждающих размер расходов на работы, выполненные при Создании реконструкции и модернизации объекта соглашения (договоры подряда, договоры о приобретении оборудования и материалов, акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акты сверки расчетов) и объем Тарифной выручки, полученной Концессионером за период с Даты заключения концессионного соглашения до даты расчета Компенсации при прекращении;
- 4.1.2.5. В случае обоснованной необходимости в письменном виде запросить у Концессионера иные документы и информацию, помимо указанных в пункте 4.1.2.3., а также разъяснения по предоставленным документам и информации;
- 4.1.2.6. запросить у Концедента любые имеющиеся у него информацию и документы в отношении исполнения Концедентом или Концессионером обязательств по Концессионному соглашению.
- 4.2. Забайкальский край обязан:
- 4.2.1. устанавливать Тарифы в соответствии с Долгосрочными параметрами регулирования, указанными в Приложении № 4, с применением метода индексации установленных тарифов;
- 4.2.2. утверждать Инвестиционные программы Концессионера в соответствии с Заданием и основными мероприятиями, приведенными в Приложении № 3, Плановыми значениями показателей деятельности концессионера, предельным уровнем расходов на создание Объекта соглашения;
- 4.2.3. возмещать Недополученные доходы, экономически обоснованные расходы Концессионера, подлежащие возмещению за счет средств бюджета Забайкальского края в соответствии с Законодательством, а также обеспечить учет Выпадающих доходов при установлении Тарифов для Концессионера;
- 4.2.4. определить орган или должностное лицо, уполномоченные действовать от лица Забайкальского края при реализации прав и исполнении обязанностей Забайкальского края по Концессионному соглашению (далее – «Уполномоченный орган»), не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Концессионного соглашения Забайкальским краем. К отношениям Сторон, связанным с назначением, заменой и полномочиями Уполномоченного органа Забайкальского края, применяются, с необходимыми корректировками, положения пунктов.
- 4.2.5. в случаях и на условиях, предусмотренных Концессионным соглашением, осуществлять выплату Компенсации при прекращении концессионного соглашения досрочно;
- 4.2.6. заключить дополнительное соглашение об изменении условий Концессионного соглашения в случаях, когда в соответствии с Концессионным соглашением и (или) Законодательством Концедент обязуется изменить условия Концессионного соглашения по требованию Концессионера.

5. СРОКИ ПО КОНЦЕССИОННОМУ СОГЛАШЕНИЮ

- 5.1. Концессионное соглашение вступает в силу с Даты заключения Концессионного соглашения.
- 5.2. Если Концессионное соглашение не прекращается досрочно, срок действия Концессионного соглашения составляет 5 (пять) лет с Даты заключения концессионного соглашения (далее – «Срок действия концессионного соглашения»). Срок может продлеваться с согласия Концессионера в случаях, предусмотренных Концессионным соглашением и Законодательством.

5.3. Реконструкция объектов водоснабжения, входящих в состав Объекта соглашения, осуществляется в сроки, предусмотренные Задаaniem и основными мероприятиями. Указанные сроки могут продлеваться в случаях и порядке, предусмотренных Концессионным соглашением и Законодательством.

5.4. В случае если, Концедент и (или) Забайкальский край, допустили просрочку исполнения своих обязанностей по Концессионному соглашению, что сделало невозможным исполнение обязанностей Концессионером в установленные в настоящей статье сроки, сроки исполнения обязанностей Концессионера, указанные в настоящей статье, продлеваются на период такой просрочки. Сроки выполнения обязанностей Концессионера, указанные в настоящей статье, также продлеваются на период, в течение которого исполнение соответствующих обязанностей было невозможно в связи с существованием Особого обстоятельства или Обстоятельства непреодолимой силы. Если для продления сроков исполнения обязанностей Концессионера требуется заключение дополнительного соглашения к Концессионному соглашению, Концедент и Забайкальский край обязуются заключить такое дополнительное соглашение с Концессионером в течение 60 (шестидесяти) дней с даты получения Концедентом и Забайкальским краем соответствующего требования от Концессионера.

5.5. Сроки реализации инвестиционных обязательств Концессионера могут быть перенесены в случае принятия Правительством Российской Федерации соответствующего решения, предусмотренного Законодательством, в связи с существенным ухудшением экономической конъюнктуры.

5.6. Концессионная деятельность осуществляется Концессионером с даты, когда обязанность Концедента по предоставлению Концессионеру прав владения и пользования Объектом соглашения считается исполненной в соответствии с пунктом 7.1. до Даты прекращения концессионного соглашения.

6. ПРАВА НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

6.1. Для осуществления Концессионной деятельности Концедент, действуя в соответствии со статьей 11 ФЗ «О концессионных соглашениях», предоставляет Концессионеру в аренду Земельные участки в порядке и на условиях, указанных в Договоре аренды земельных участков.

6.2. Договор аренды земельных участков в отношении Земельных участков, занятых объектами, входящими в состав Объекта соглашения и Иного имущества на Дату заключения концессионного соглашения, и необходимых для осуществления Концессионной деятельности, должен быть подписан Концедентом с Концессионером в течение 3 месяцев с момента передачи указанных объектов Концессионеру, если иной срок заключения такого договора не будет согласован Концедентом и Концессионером.

6.3. Если на момент получения обращения Концессионера Дополнительные участки находятся в собственности третьих лиц, Концедент обязуется совершить все необходимые действия для получения прав владения и пользования на такие земельные участки в целях последующего предоставления их в аренду Концессионеру.

6.4. Если на момент получения обращения Концессионера Дополнительные участки предоставлены во владение и (или) пользование третьим лицам, Концедент обязуется совершить все необходимые действия для прекращения прав третьих лиц в отношении Дополнительных участков в целях последующего предоставления их в аренду Концессионеру.

6.5. Если по причинам, не зависящим от Концессионера, Концедент не имеет возможности предоставить Дополнительные участки Концессионеру в срок, что влечет невозможность для Концессионера осуществлять осуществлять Концессионную деятельность, Концедент обязуется по предложению Концессионера внести изменения в условия Концессионного соглашения, включая, при необходимости, изменения в Задание и основные мероприятия.

6.6. Договоры аренды земельных участков и любые изменения к ним подлежат Государственной регистрации, если иное не будет прямо предусмотрено Законодательством. Государственная регистрация Договоров аренды земельных участков и изменений к ним осуществляется Концедентом и за счет Концедента.

6.7. Концедент обязан подать документы на Государственную регистрацию Договора аренды земельных участков не позднее 10 (десяти) Рабочих дней с даты получения от Концессионера всей необходимой документации.

6.8. Все права, предоставленные Концессионеру на основании Договора аренды земельных участков, прекращаются в Дату прекращения концессионного соглашения. Концедент обязан за свой счет осуществить Государственную регистрацию прекращения Договора аренды земельных участков не позднее 10 (десяти) Рабочих дней с даты получения от Концессионера документов, необходимых со стороны арендатора в соответствии с требованиями Законодательства.

6.9. В соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса РФ Концедент дает Концессионеру и Забайкальскому краю заверения в том, что на дату предоставления Концессионеру прав на Земельные участки:

6.9.1. Земельные участки надлежащим образом сформированы, отнесены к определенной категории земель, в отношении них определены целевое назначение и разрешенное использование, что позволяет использовать такие Земельные участки для целей Проекта в соответствии с Концессионным соглашением и Законодательством, каждый из Земельных участков свободен от каких-либо обременений;

6.9.2. право аренды в отношении Земельных участков и фактический доступ на Земельные участки могут быть на законных основаниях предоставлены Концессионеру в целях реализации Проекта;

6.9.3. характеристики Земельного участка, приведенные в Приложении 2, являются достоверными.

6.10. Концедент обязуется в течение всего Срока действия концессионного соглашения:

6.10.1. не предоставлять права на Земельный участок, а также права в отношении запасов полезных ископаемых, расположенных непосредственно под Земельным участком (если применимо), какому-либо иному лицу, за исключением Концессионера;

6.10.2. не препятствовать использованию Земельных участков Концессионером, за исключением случаев, когда такие действия Концедента являются обязательными в соответствии с Законодательством.

7. ПЕРЕДАЧА КОНЦЕССИОНЕРУ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА

7.1. В течение 30 (тридцати) календарных дней с Даты заключения концессионного соглашения Концедент обязуется передать Концессионеру имущество, входящее в состав Объекта соглашения и Иного имущества, принадлежащее Концеденту на праве собственности.

7.2. Передача Объекта соглашения и Иного имущества Концессионеру подтверждается подписанием Концедентом и Концессионером акта приема-передачи по форме, предусмотренной в Приложении № 5.

7.3. В сроки, указанные в пункте 7.1, Концедент обязан передать Концессионеру имеющиеся документы, указанные в Приложении № 6, а также, по требованию Концессионера, любые имеющиеся у Концедента или подлежащие оформлению Концедентом документы, относящиеся к Объекту соглашения и необходимые для исполнения Концессионером обязанностей по Концессионному соглашению.

7.4. В случае выявления Концессионером необходимости передачи иных документов и имущества, относящихся к Объекту соглашения, необходимых Концессионеру для исполнения его обязанностей по Концессионному соглашению, но не переданных Концедентом в сроки, указанные в пункте 7.1, указанные документы и имущество должны быть переданы Концедентом не позднее 30 (тридцати) дней с даты получения соответствующего запроса Концессионера.

7.5. В случае если какие-то из указанных в Приложении № 6 документов отсутствуют у Концедента, не могут быть им получены или изготовлены в сроки указанные в пунктах 7.1 и 7.4, Концессионер вправе по своему выбору:

7.5.1. После получения согласия Концедента, получить или изготовить такие документы самостоятельно и потребовать возмещения Концедентом расходов на изготовление или получение

таких документов в случае, если указанные расходы в соответствии с Законодательством не подлежат учету при установлении Тарифов (а Концедент обязуется возместить указанные расходы не позднее 6 (шести) месяцев с момента получения соответствующего требования Концессионера); или

7.5.2. требовать изменения сроков реализации мероприятий, предусмотренных Задаaniem и основными мероприятиями, если отсутствие документов не позволяет Концессионеру реализовать мероприятия в определенные Сторонами сроки; или

7.5.3. требовать досрочного расторжения Концессионного соглашения, если получение документов невозможно и, при этом, их отсутствие не позволяет Концессионеру исполнять свои обязанности по Концессионному соглашению либо исполнение обязанностей в отсутствие таких документов является основанием для привлечения Концессионера к юридической ответственности.

7.6. Концессионер не несет ответственности перед Концедентом и Забайкальским краем за неисполнение обязательств по Концессионному соглашению, вызванному непредставлением Концедентом какого-либо из документов, указанных в Приложении № 6. Неисполнение обязательств Концессионера в указанном случае не может являться основанием для досрочного расторжения Концессионного соглашения по требованию Концедента.

7.7. Если Государственный орган привлекает Концессионера к ответственности за осуществление Концессионной деятельности без какого-либо документа, указанного в Приложении № 6, Концедент обязуется полностью возместить убытки Концессионера, возникшие в результате привлечения к ответственности.

7.8. Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования Объектом соглашения и Иным имуществом считается исполненной в момент, когда исполнены в совокупности обязанности, указанные в пунктах 7.1.-7.8;

7.9. Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования недвижимым имуществом, входящим в состав Объекта соглашения и Иного имущества, считается исполненной в момент, когда совершено последнее из нижеуказанных действий:

7.9.1. подписание Концедентом и Концессионером акта приема-передачи в отношении недвижимого, движимого и иного имущества;

7.9.2. передача документов, относящихся к недвижимому, движимому и иному имуществу, в соответствии с пунктом 7.3;

7.9.3. Государственная регистрация прав владения и пользования Концессионера в отношении недвижимого имущества.

7.10. Передаваемое Концессионеру имущество, входящее в состав Объекта соглашения и Иного имущества, должно на момент его передачи соответствовать показателям, указанным в Приложении № 1 к Концессионному соглашению и находиться в исправном состоянии, необходимом для осуществления Концессионером Концессионной деятельности.

7.11. Выявленное в течение 1 (одного) года с момента подписания Концедентом и Концессионером актов приема-передачи имущества, входящего в состав Объекта соглашения и Иного имущества, несоответствие такого имущества установленным требованиям, является основанием для предъявления Концессионером Концеденту требования о безвозмездном устранении выявленных недостатков, при условии что такое несоответствие возникло по вине Концедента и(или) не могло быть выявлено при его передаче Концессионеру;

7.12. Концедент обязан устранить выявленные недостатки Объекта соглашения и (или) Иного имущества в следующие сроки:

7.12.1. если выявленные недостатки не препятствуют осуществлению Концессионной деятельности – не позднее 3 (трех) месяцев с даты получения соответствующего требования Концессионера, если иной срок не согласован Концессионером и Концедентом при условии, что такое несоответствие возникло по вине Концедента, и(или) не могло быть выявлено при его передаче Концессионеру;

7.12.2. если выявленные недостатки препятствуют осуществлению Концессионной деятельности – в течение 30 (тридцати) дней после получения соответствующего требования Концессионера.

7.13. В случае, если в течение указанных в пункте 7.12.2 сроков недостатки Объекта соглашения и (или) Иного имущества не будут устранены Концедентом, Концессионер вправе по своему выбору:

7.13.1. устранить недостатки самостоятельно и потребовать возмещения Концедентом расходов на устранение недостатков в случае, если в соответствии с Законодательством указанные расходы не подлежат учету при установлении Тарифов (а Концедент обязуется возместить указанные расходы не позднее 6 (шести) месяцев с момента получения соответствующего требования Концессионера); или

7.13.2. требовать изменения сроков реализации мероприятий, предусмотренных Заданием и основными мероприятиями, если выявленные недостатки не позволяют Концессионеру реализовать мероприятия в определенные Заданием и основными мероприятиями сроки; или

7.13.3. требовать досрочного расторжения Концессионного соглашения, если недостатки носят неустранимый характер и, при этом, не позволяют Концессионеру исполнять свои обязанности по Концессионному соглашению либо Концессионер в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Концессионного соглашения.

8. РЕКОНСТРУКЦИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ

8.1. Перечень и сроки мероприятий по реконструкции и (или) модернизации Объектов соглашения, определяются в соответствии с Заданием и основными мероприятиями (Приложение № 3).

8.2. Концессионер вправе привлекать к выполнению работ реконструкции и (или) модернизации Объекта соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает как за свои собственные.

8.3. Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие при выполнении работ по реконструкции и (или) модернизации Объекта соглашения путем осуществления следующих действий: передача необходимой документации, информации об имуществе, переданном Концессионеру в соответствии с настоящим Концессионным соглашением.

8.4. Концедент обязуется осуществлять финансирование работ по реконструкции и (или) модернизации Объектов соглашения в объеме, превышающем перечень установленный Концессионным соглашением, если работы были согласованы с Концедентом до начала проведения этих работ.

8.5. Концессионер гарантирует, что созданные и реконструированные объекты недвижимости в составе Объекта Концессионного соглашения соответствуют Проектной документации, условиям Концессионного соглашения и Законодательству, и обязан за свой счет устранять все Недостатки.

8.6. В случае обнаружения какого-либо Недостатка одной Стороной она обязана уведомить об этом другие Стороны в максимально короткий срок после такого обнаружения.

8.7. В случае обнаружения Недостатка в период выполнения работ по Созданию, реконструкции и (или) модернизации Объекта соглашения, Концессионер обязан устранить такой Недостаток в возможно короткий срок.

8.8. В случае обнаружения Недостатка после начала эксплуатации созданного или реконструированного объекта Концессионер обязан самостоятельно произвести все необходимые действия по устранению такого Недостатка, одновременно принимая все необходимые меры для того, чтобы такие действия не затрудняли и не являлись необоснованным препятствием для непрерывного осуществления Концессионной деятельности.

8.9. Завершение Концессионером работ по реконструкции и модернизации Объекта соглашения (объектов, входящих в состав Объекта соглашения) оформляется подписываемым Сторонами актом об исполнении Концессионером своих обязательств по реконструкции и (или) модернизации Объекта соглашения (объектов, входящих в состав Объекта соглашения) (далее – Акт об исполнении обязательств).

8.10. Для каждого созданного или реконструированного объекта недвижимости, входящего в состав Объекта соглашения, устанавливается гарантийный срок продолжительностью 3 (три) года с даты подписания Акта приемки работ. В отношении оборудования, входящего в состав Объекта

соглашения, гарантийный срок равен гарантийному сроку, установленному производителем такого оборудования.

8.11. После подписания Акта приемки работ Концедент обязуется за свой счет обеспечить получение Разрешения на ввод в эксплуатацию в соответствии с требованиями Концессионного соглашения и Законодательства.

8.12. Концедент должен оказать все необходимое содействие Концессионеру при исполнении им его обязательств и, в частности, представить Концессионеру все необходимые сведения и документы, которые могут быть получены или подготовлены только Концедентом.

8.13. После проведения работ, в ходе которых производится замена имущества находящегося на преданном Объекте, Концессионер и Концедент совместно составляют Акт о выявлении остатков. В акте указывается остатки выявленного имущества, процент износа и определяется имущественная ценность. В случае если оставшееся имущество не представляет ценности, оно утилизируется за счет Концессионера. В случае если Концеденту не согласен с утилизацией выявленного имущества, Концеденту своими силами и за свой счет организует вывоз выявленного имущества с Объекта в течение 5 рабочих дней с момента составления Акта. В случае если Концедент не исполнил обязательство по вывозу данного имущества в течение 5 рабочих дней, имущество подлежит утилизации Концессионером. Факт утилизации подтверждается документально (Акт о приеме отходов, Акт оказанных услуг, Акт вывода отходов и т.п.).

8.14. Предельный размер расходов на осуществление мероприятий по реконструкции и (или) модернизации Объекта соглашения составляет 935 050 (Девятьсот тридцать пять тысяч пятьдесят) рублей 00 коп. с учетом НДС, за период с 2019-2023 гг.

9. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ (ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ) ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА

9.1. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) Объект соглашения и Иное имущество в установленном Концессионным соглашением порядке в целях осуществления Концессионной деятельности.

9.2. Концессионер не вправе прекращать или приостанавливать Концессионную деятельность без письменного согласия Концедента, за исключением случаев, установленных Концессионным соглашением и Законодательством.

9.3. Концессионер обязан приступить к осуществлению Концессионной деятельности с момента наступления исполнения Концедентом обязанности по предоставлению Концессионеру прав владения и пользования Объектом соглашения и Иным имуществом;

9.4. При осуществлении Концессионной деятельности Концессионер:

9.4.1. поддерживает Объект соглашения и Иное имущество в исправном состоянии, производит текущий ремонт;

9.4.2. обеспечивает достижение Плановых значений показателей деятельности Концессионера;

9.4.3. заключает с ресурсоснабжающими организациями договоры поставки энергетических ресурсов, необходимых для осуществления Концессионной деятельности, и производит оплату по таким договорам;

9.4.4. обеспечивает формирование и поддержание штата сотрудников, обладающих необходимыми компетенциями и квалификацией для эксплуатации Объекта соглашения и Иного имущества;

9.4.5. заключает и исполняет договоры водоснабжения с Потребителями;

9.4.6. осуществляет иные действия, необходимые для исполнения обязательств по Концессионному соглашению.

9.5. Если иное не предусмотрено Законодательством, Концессионер вправе самостоятельно определять способы, порядок и условия предоставления услуг по водоснабжению, самостоятельно заключать договоры с Потребителями, выставять им счета и собирать плату за предоставленные услуги по водоснабжению.

9.6. В целях осуществления Концессионной деятельности Концессионер вправе привлечь третье лицо, имеющее необходимые Разрешения для осуществления такой деятельности в

соответствии с Законодательством (далее – «Эксплуатирующая организация») без передачи такому лицу прав владения и пользования Объектом соглашения. Концессионер несет ответственность за действия Эксплуатирующей организации, как за свои собственные.

9.7. В случае установления Органом регулирования Тарифов с применением долгосрочных параметров регулирования, которые не соответствуют указанными в Приложении № 4 Долгосрочным параметрам регулирования, условия Концессионного соглашения должны быть изменены по требованию Концессионера.

9.8. При наступлении указанных в пункте 9.7. обстоятельств Стороны в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты возникновения указанных обстоятельств, по требованию Концессионера заключают дополнительное соглашение об изменении условий Концессионного соглашения в части Задания и основных мероприятий с целью их приведения в соответствие с измененными Долгосрочными параметрами регулирования или установленными Тарифами либо в части внесения в Концессионное соглашение обязанности Концедента по софинансированию мероприятий, предусмотренных Инвестиционной программой, в целях компенсации Концессионеру экономически обоснованных расходов, не возмещаемых за счет Тарифов в связи с указанными обстоятельствами. Стороны распространяют действие такого соглашения на отношения, сложившиеся с даты вступления в силу соответствующего решения Органа регулирования.

9.9. Невнесение изменений в условия Концессионного соглашения по требованию Концессионера в случае, предусмотренном в пункте 9.7., является основанием для досрочного прекращения Концессионного соглашения.

9.10. Концедент в пределах своих полномочий обязан содействовать погашению задолженности Потребителей по оплате товаров, работ, услуг, реализуемых Концессионером во исполнение Концессионного соглашения. Концедент, в частности, обязуется:

9.10.1. осуществлять целевое финансирование подведомственных Концеденту организаций на цели оплаты услуг Концессионера, в том числе погашение задолженности перед Концессионером и осуществлять контроль своевременного и целевого расходования указанного финансирования (в отношении подведомственных организаций, самостоятельно оплачивающих товары, работы, услуги Концессионера);

9.10.2. своевременно и в полном объеме включать в бюджет расходы на оплату задолженности подведомственных организаций;

9.10.3. проводить разъяснительную работу с населением о необходимости своевременной оплаты за услуги водоснабжения и административной ответственности за несвоевременную оплату.

9.11. Концедент и Забайкальский край обязуются в пределах своих полномочий оказывать Концессионеру содействие при согласовании условий взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями.

9.12. Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации концессионного соглашения, в том числе на каждый год срока действия концессионного соглашения, указан в Приложении 8.

10. КОНЦЕССИОННАЯ ПЛАТА

10.1. В соответствии с условиями Концессионного соглашения концессионная плата не предусмотрена.

11. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ КОНЦЕССИОНЕРОМ УСЛОВИЙ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

11.1. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий Концессионного соглашения, в том числе обязательств по реконструкции и модернизации объекта соглашения, осуществлению Концессионной деятельности, а также иных условий Концессионного соглашения в порядке, предусмотренном настоящей статьей.

11.2. Концедент вправе осуществлять следующие мероприятия с целью контроля за исполнением Концессионером условий Концессионного соглашения:

11.2.1. проводить плановые осмотры Объекта соглашения и Иного имущества;

11.2.2. запрашивать у Концессионера любую информацию и документы, связанные с исполнением Концессионером своих обязательств по Концессионному соглашению.

11.3. При осуществлении контроля Концедент не вправе вмешиваться в осуществление Концессионером хозяйственной деятельности, а также разглашать сведения, ставшие ему известными в результате проверки и отнесенные Концессионным соглашением к сведениям конфиденциального характера или являющиеся коммерческой тайной.

11.4. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение условий Концессионного соглашения, Концедент обязан письменно сообщить об этом Концессионеру в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений.

12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12.1. Обстоятельство непреодолимой силы означает любое событие вне разумного контроля или влияния Стороны, наступившее после Даты заключения концессионного соглашения, которое приводит к просрочке и (или) невозможности выполнения Стороной (далее – «Пострадавшая сторона») своих обязательств в соответствии с Концессионным соглашением.

12.1.1. военные действия (объявленные или необъявленные), вторжения, вооруженные конфликты либо действия зарубежных противников, при этом – в каждом – если в таковых участвует Российская Федерация либо если таковые оказывают на Российскую Федерацию непосредственное влияние, в том числе введение военного или чрезвычайного положения;

12.2. Пострадавшая сторона должна при первой возможности, но в любом случае не позднее 3 (трех) Рабочих дней с момента наступления Обстоятельства непреодолимой силы письменно уведомить о его наступлении другие Стороны.

12.2.1. Пострадавшая сторона не должна нести ответственность за неисполнение или просрочку исполнения своих обязательств в соответствии с Концессионным соглашением, но только в той степени, в которой такое неисполнение или просрочка прямо вызваны таким Обстоятельством непреодолимой силы; и

12.2.2. Задание и основные мероприятия должны быть скорректированы на срок действия задержки, вызванной Обстоятельством непреодолимой силы (включая осуществление согласованного изменения условий Концессионного соглашения).

12.3. Пострадавшая сторона обязана принять все разумные меры для сведения к минимуму воздействия Обстоятельства непреодолимой силы, а также незамедлительно возобновить исполнение всех своих обязательств по Концессионному соглашению после прекращения Обстоятельства непреодолимой силы.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

13.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Концессионным соглашением.

13.2. Заключая настоящее Соглашение и принимая Объект Соглашения во владение и пользование, Концессионер возлагает на себя ответственность за организацию осуществления производства, передачу и распределение водоснабжения населению и другим потребителям муниципального образования.

13.3. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при реконструкции и (или) модернизации Объекта соглашения нарушение требований, установленных Концессионным соглашением, и (или) требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству реконструированного и (или)

модернизированного объекта Концессионного соглашения

13.4. В случае если допущено нарушение требований, указанных в пункте 13.3 настоящего Соглашения, Концедент вправе потребовать от Концессионера безвозмездного устранения такого нарушения в установленный Концедентом разумный срок

13.5. Сторона вправе не приступать к исполнению своих обязанностей по настоящему Соглашению или приостановить их исполнение с уведомлением другой Стороны в случае, когда нарушение другой Стороной своих обязанностей по настоящему Концессионному соглашению препятствует исполнению указанных обязанностей.

13.6. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Концессионным соглашением.

13.7. Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств, предусмотренных настоящим Концессионным соглашением.

13.8. Концедентом возмещаются Концессионеру штрафы и стоимость фактически выполненных работ по предписаниям надзорных органов предъявленные по основаниям, возникшим до передачи Концессионеру имущественного комплекса, а также по вопросам текущей эксплуатации, обслуживания имущественного комплекса, не отнесенных к ведению Концессионера в соответствии с настоящим соглашением.

13.9. Штрафы и стоимость фактически выполненных работ по предписаниям надзорных органов предъявленные по основаниям, возникшим после передачи Концессионеру имущественного комплекса, а также по вопросам текущей эксплуатации, обслуживания имущественного комплекса, отнесенных к ведению Концессионера в соответствии с настоящим соглашением, оплачиваются Концессионером самостоятельно.

14. ИЗМЕНЕНИЕ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

14.1. В течение Срока любая Сторона вправе направить другим Сторонам предложение об изменении условий Концессионного соглашения, с описанием и обоснованием предлагаемых изменений (далее – «Предложение об изменении»).

14.2. Сторона, получившая Предложение об изменении, обязана в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты получения указанного предложения, рассмотреть его и направить другим Сторонам уведомление о согласии с внесением предложенных изменений в условия Концессионного соглашения или мотивированный отказ от внесения предложенных изменений.

14.3. В случае, если Стороны достигнут согласия о внесении изменений в Концессионное соглашение, но для внесения изменений в условия Концессионного соглашения в соответствии с Законодательством потребуется получение согласований или принятие решений Государственных органов, то соглашение об изменении условий Концессионного соглашения Стороны обязаны заключить не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения всех необходимых согласований и принятия необходимых решений.

14.4. В случае, если Стороны достигнут согласия о внесении изменений в Концессионное соглашение и для внесения изменений получение согласований и принятие решений Государственных органов не требуется, то соглашение об изменении условий Концессионного соглашения Стороны обязаны заключить не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Стороной, направившей предложение о внесении изменений в условия Концессионного соглашения, уведомления другой Стороны о согласии с внесением в условия Концессионного соглашения предложенных изменений.

14.5. В случае, если Стороны не достигнут согласия о внесении изменений в условия Концессионного соглашения по предложению одной из Сторон Концессионного соглашения в срок, установленный пунктом 14.2, то считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий разрешению в Порядке разрешения споров.

15. ПРЕКРАЩЕНИЕ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

- 15.1. Концессионное соглашение прекращается в Дату истечения срока концессионного соглашения.
- 15.2. Концессионное соглашение может быть прекращено ранее Даты истечения срока концессионного соглашения:
- 15.2.1. по соглашению Сторон;
 - 15.2.2. на основании решения суда
 - 15.2.3. в случае если Концессионер использует Объект соглашения и (или) Иное имущество по назначению, не предусмотренному Концессионным соглашением и Законодательством;
 - 15.2.4. в иных случаях, предусмотренных Законодательством.
- 15.3. Концессионное соглашение может быть прекращено до Даты истечения срока концессионного соглашения по соглашению Сторон, совершенному в письменной форме.
- 15.4. Сторона, намеревающаяся прекратить Концессионное соглашение (далее – «Прекращающая сторона»), направляет другим Сторонам Заявление о прекращении, которое должно содержать указание на основание прекращения Концессионного соглашения.
- 15.5. В Заявлении о прекращении должен быть указан разумный срок для устранения виновной Стороной (далее – «Виновная сторона») основания для прекращения. Такой разумный срок определяется Прекращающей стороной, исходя из конкретных обстоятельств, но не может составлять менее 30 (тридцати) Рабочих дней.
- 15.6. Если основание прекращения Концессионного соглашения устранено Виновной стороной в течение срока, указанного в Заявлении о прекращении, что подтверждается Прекращающей стороной, Заявление о прекращении считается отзывным. Если Прекращающая сторона не подтверждает устранение основания прекращения Концессионного соглашения, она вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Концессионного соглашения.
- 15.7. В случае возникновения Спора между Сторонами каждая Сторона обязана нести бремя доказывания при утверждении, что другая Сторона не исполняет обязательства по Концессионному соглашению, если только такой случай не предусмотрен Законодательством или Концессионным соглашением.
- 15.8. Расходы Концессионера, подлежащие возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоснабжения и не возмещенные ему на Дату истечения срока Концессионного соглашения, возмещаются Концессионеру не позднее 6 (шести) месяцев с Даты истечения срока концессионного соглашения.
- 15.9. Если Дата прекращения концессионного соглашения приходится на дату, предшествующую Дате истечения срока концессионного соглашения, Концедент и/или Забайкальский край выплачивают Концессионеру Компенсацию при прекращении концессионного соглашения при условии, что расторжение концессионного соглашения произошло по вине или инициативе Концедента и (или) Забайкальского края. Компенсация включает в себя возмещение документально подтвержденных расходов Концессионера на создание, реконструкцию и (или) модернизацию объекта концессионного соглашения. Возмещение расходов осуществляется исходя из размера расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с законодательством РФ в сфере регулирования цен (тарифов) и не возмещенных ему на момент расторжения концессионного соглашения;
- 15.10. Возмещение расходов сторон определяется в судебном порядке в случае существенного нарушения одной из сторон условий Концессионного соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
- 15.11. В случае досрочного расторжения Концессионного соглашения по соглашению сторон порядок и размер возмещения расходов сторон определяются соглашением о расторжении Концессионного соглашения.
- 15.12. Вне зависимости от выплаты Компенсации при прекращении, все платежные обязательства Концедента и/или Забайкальского края (включая обязательства по компенсации Дополнительных расходов при возникновении Особых обстоятельств и возмещению убытков), которые возникли до

Даты прекращения концессионного соглашения и не были надлежащим образом исполнены, не прекращают свое действие после Даты прекращения концессионного соглашения и подлежат исполнению в полном объеме.

16. ПЕРЕДАЧА ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА КОНЦЕДЕНТУ

- 16.1. В срок, согласованный Концессионером и Концедентом, но в любом случае не позднее 20 (двадцати) Рабочих дней с Даты истечения срока концессионного соглашения или 60 (шестидесяти) дней со дня досрочного прекращения Концессионного соглашения, вне зависимости от оснований прекращения, Концессионер обязан передать Концеденту:
- 16.1.1. Объекты соглашения и Иное имущество без каких бы то ни было прав третьих лиц, в том числе без прав удержания, залога, иного обременения;
- 16.1.2. Земельные участки;
- 16.1.3. все имеющиеся у Концессионера документы, относящиеся к Объекту соглашения и Иному имуществу и необходимые для их эксплуатации, в том числе техническую документацию в отношении оборудования, относящегося к Объекту соглашения и Иному имуществу;
- 16.2. На момент передачи Объекта соглашения в связи с прекращением Концессионного соглашения Объект соглашения должен находиться в состоянии, соответствующем требованиям Концессионного соглашения, Проектной документации и Законодательства с учетом естественного износа. Указанное требование не применяется в случае передачи Концеденту объекта(-ов) незавершенного строительства.
- 16.3. Не позднее чем за 2 (Два) месяца до Даты истечения срока концессионного соглашения Концессионер и Концедент обеспечивают создание комиссии по оценке состояния Объекта соглашения и Иного имущества и их подготовке к передаче Концеденту (далее – «Передаточная комиссия»).
- 16.4. В состав Передаточной комиссии должны входить по одному уполномоченному представителю Концессионера и Концедента.
- 16.5. Не позднее 20 (двадцати) Рабочих дней после ее создания Передаточная комиссия должна установить:
- 16.5.1. степень соответствия Объекта соглашения и Иного имущества Требованиям к передаче;
- 16.5.2. если в Концессионном соглашении не указано иное, порядок передачи;
- 16.5.3. состав документов, относящихся к Объекту соглашения и Иному имуществу и подлежащих передаче Концеденту.
- 16.6. В случае если Передаточной комиссией будет установлено, что Объект соглашения и (или) Иное имущество не соответствуют Требованиям к передаче, Концессионер в течение 10 (десяти) Рабочих дней после завершения изучения Передаточной комиссией Объекта соглашения и Иного имущества обязан предоставить Концеденту план мероприятий по подготовке Объекта соглашения и Иного имущества к передаче.
- 16.7. Концессионер обязан не позднее Даты истечения срока концессионного соглашения за свой счет выполнить мероприятия по подготовке Объекта соглашения и Иного имущества к передаче Концеденту.
- 16.8. Не позднее 30 (тридцати) календарных дней с Даты прекращения концессионного соглашения Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять Объект соглашения и Иное имущество от Концессионера по акту приема-передачи.
- 16.9. Концедент обязуется за свой счет принять все необходимые меры для осуществления Государственной регистрации прекращения его прав владения и пользования в отношении Объекта соглашения и Иного имущества в течение 20 (двадцати) Рабочих дней со дня подписания акта приема-передачи.

17. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

17.1. Все документы, материалы и иные сведения, как технические, так и коммерческие, предоставленные любой Стороной или третьими лицами в целях исполнения или в связи с Концессионным соглашением, включая любые сведения, предоставленные или ставшие известными в результате разрешения Спора, являются конфиденциальной информацией.

18. ПОЛНЫЙ ОБЪЕМ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ

18.1. Концессионное соглашение и любые другие Договоры по проекту, Стороной по которым является каждая из Сторон, представляют собой полный объем договоренностей Сторон в отношении предмета Концессионного соглашения.

18.2. Если иное прямо не предусмотрено Концессионным соглашением, вся переписка и иные сообщения между Сторонами, связанные с заключением Концессионного соглашения, направленная Сторонами друг другу до Даты заключения концессионного соглашения, теряет силу с момента подписания Концессионного соглашения.

18.3. Договоры по проекту, а также иные договоренности и соглашения, заключаемые Сторонами и третьими лицами в целях исполнения Концессионного соглашения, за исключением Прямых соглашений, не могут противоречить Концессионному соглашению или ограничивать права Сторон или затрагивать какие-либо обязательства Сторон по Концессионному соглашению.

18.4. Все приложения к Концессионному соглашению составляют неотъемлемую часть Концессионного соглашения. В случае противоречия между основным текстом Концессионного соглашения и каким-либо приложением к нему, подлежит применению основной текст Концессионного соглашения.

19. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

19.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

19.2. В случае не достижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты её получения.

19.3. В случае не достижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в Арбитражном суде Забайкальского края.

20. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

20.1. Все изменения и дополнения к Концессионному соглашению действительны в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

20.2. Во избежание сомнений, положения о продлении Срока в соответствии с Концессионным соглашением составляют неотъемлемую часть соответствующих положений Концессионного соглашения и не должны рассматриваться в качестве изменения в Концессионное соглашение в смысле статьи 13 ФЗ «О концессионных соглашениях».

20.3. Настоящее Концессионное соглашение оформлено в 4 (четырёх) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу: по одному для каждой из Сторон и регистрирующего органа.

21. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение 1 Описание, в том числе технико-экономические показатели, Объекта соглашения, иного имущества и оборудования.

- Приложение 2** Перечень Земельных участков, предоставляемых в аренду Концессионеру
- Приложение 3** Задание и основные мероприятия по созданию и реконструкции Объекта соглашения
- Приложение 4.** Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера
- Приложение 5.** Примерная форма акта приема-передачи Объекта соглашения, иного имущества и оборудования.
- Приложение 6.** Перечень документов, подлежащих передаче Концедентом Концессионеру
- Приложение 7.** Форма акта приемки выполненных работ
- Приложение 8.** Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации концессионного соглашения, в том числе на каждый год срока действия концессионного соглашения

22. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Забайкальский край

Российская Федерация, 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Чайковского, 8
ИНН 7536095293, КПП 753601001, ОГРН 1087536008163, ОКПО 00022250
Телефон 7-3022-251829

Губернатор Забайкальского края


А.М.Осипов
копиями от 12.11.2014 № А-10-10179 Мирнайдаровичи М. В.

Концедент

Администрация городского поселения «Забайкальское»

674650, Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул.
Красноармейская, 26.
тел/факс: 8 (302-51) 3-22-93
ОГРН 1057505007581
ИНН/КПП 7505004271/750501001
р/с 40204810700000000081
в банке ГРКЦ ГУ Банка России по Забайкальскому краю г Чита
БИК 047601001

Глава Администрации городского поселения «Забайкальское»


О.Г.Ермолин

Концессионер

Акционерное общество «Забайкальская топливно-энергетическая компания»

Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Петровская, 44
ОГРН 1177536007395, ИНН 7536169210, КПП 753601001,
р/с 40702810009030002588 в операционном офисе в г. Чите Филиала ОАО Банк ВТБ
в г. Красноярске,
к/с 30101810200000000777, БИК 040407777

Генеральный директор


А.В.Юдаев

Описание, в том числе технико-экономические показатели, Объекта соглашения

1. Объекты водоснабжения:

№	Наименование объекта основных средств	Место расположения объектов основных средств	Инв. номер	Тех. характеристика	Амортизационная группа	Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость на 03.03.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Здания и сооружения								
1	Насосная 75:06:000000:235	Забайкальский кр., Забайкальский район, п. Молоканка	инв. № 00000180 (010155)	назначение – производственное, общая площадь 248,40 кв.м., , 2-ой подъем	10	590 000,00	233 282,18	356 717,82
2	Водоочистительная станция 75:06:080103:560	Забайкальский кр., Забайкальский район, пгт. Забайкальск, водоочистительная станция	инв. № 00000178 (010159)	(комплекс в составе: здание водоочистительной станции, котельная, хлораторная, резервуар, резервуар), назначение – производственная, , 3-ий подъем, общ. площадь 1811,20 кв.м.,	10	13 900 000,00	894 000,00	13 006 000,00
3	Насосная 75:06:360101:14	Забайкальский кр., Забайкальский район	инв № 00000182 (010197)	назначение – производственное, общая площадь – 28,10 кв.м	10	345 000,00	47 000,00	298 000,00

№	Наименование объекта основных средств	Место расположения объектов основных средств	Инв. номер	Тех. характеристика	Амортизационная группа	Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость на 03.03.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	ВНС Бугутур	Забайкальский кр., Забайкальский район, насосная, Бугутур	инв. № 024415	назначение – производственное, в комплексе: скважина (здание скважины включает: дизельную, подсобное помещение на первом этаже, насосную, щитовую, подсобное помещение в подвальном этаже), общая площадь – 132,80 кв.м.	10	0	0	0
5	Водонапорная башня 75:06:090101:15	Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ст. Мациевская, стр. 2	инв. № 024407	назначение – производственное, площадь застройки 29,00 кв.м	10	0	0	0
6	Модульная станция комплексной очистки воды 75:06:080356:296	Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Октябрьская, д. 1г, сооружение 1	-	Площадь застройки – 137,8 кв.м.; назначение – сооружения очистные водоснабжения; год ввода в эксплуатацию – 2016	10	62 882 800,00	9 432 420,00	53 450 380,00
	Низковольтная кабельная линия 0,4 кв. 75:06:080356:295	Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Октябрьская, д. 1г, сооружение 2	-	Протяженность – 39 м.; назначение – сооружения энергетики; год ввода в эксплуатацию –				

№	Наименование объекта основных средств	Место расположения объектов основных средств	Инв. номер	Тех. характеристика	Амортизационная группа	Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость на 03.03.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2016				
	Наружный водопровод 75:06:000000:607	Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Октябрьская, д. 1г, сооружение 3	-	Протяженность – 54 м.; назначение – сооружения водоснабжения; год ввода в эксплуатацию – 2016				
	Наружная канализация 75:06:000000:605	Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Октябрьская, д. 1г, сооружение 4	-	Протяженность – 444 м.; назначение – сооружения канализация; год ввода в эксплуатацию – 2016				
Оборудование								
1	Трансформатор	Забайкальский кр., Забайкальский район, п. Молоканка	(инв. № 42168);	400 кВт	4	0	0	0
2	Насос ЦНС 180-212, с двигателем		инв. № 00000059, 677051, № 06906;	200 кВт 1500 оборотов	4	0	0	0
3	Насос ЦНС 180-212 с двигателем		инв. № 00000060, 041602, № 111319	200 кВт 1500 оборотов	4	0	0	0
4	Насос в котельной К6 с двигателем		-	4 кВт 1500 оборотов;	4	0	0	0
5	Насос К6 с двигателем		-	4 кВт 2805 оборотов.	4	0	0	0
6	Насос береговой К150-125-250,		-	18,5 кВт	4	0	0	0
7	Насос 1К 150-125-315		-	30 кВт (старый)	4	0	0	0
8	Резервуар Аргунь		инв. № 024411	объем 500 куб. м., назначение	4	0	0	0

№	Наименование объекта основных средств	Место расположения объектов основных средств	Инв. номер	Тех. характеристика	Амортизационная группа	Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость на 03.03.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				производственное				
9	Насос ЦНС 180-212, с двигателем	Забайкальский кр., Забайкальский район, пгт. Забайкальск, водоочистительная станция	инв. №044049 № 123367	160 кВт 1485 оборотов	4	0	0	0
10	Насос ЦНС 180-212, с двигателем		инв. №044048 № 115583;	160 кВт 2800 оборотов	4	0	0	0
11	Прокачивающий насос К 100-80-150 с двигателем		№ 38713	7,5 кВт 2800 оборотов	4	0	0	0
12	Трансформатор 400 кВа		инв. № 00000091, 664703	№56296, 1993 года,	4	0	0	0
13	Трансформатор 400 кВт		инв. № 042167	-	4	0	0	0
14	Калорифер (поддув) с вытяжным вентилятором.		-	-	4	0	0	0
15	Коридорные осветители		-	9 шт.	4	0	0	0
16	Песчаные фильтры		-	5 шт.	4	0	0	0
17	Модуль введения коагулянта	-	1 шт.	4	0	0	0	
18	Резервуар	Забайкальский кр., Забайкальский район, пгт. Забайкальск, водоочистительная станция	-	объем 500 куб. м., назначение производственное	10	0	0	0
19	Резервуар		-	объем 500 куб. м., назначение производственное	10	0	0	0

№	Наименование объекта основных средств	Место расположения объектов основных средств	Инв. номер	Тех. характеристика	Амортизационная группа	Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость на 03.03.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Насос К 200/150/315 с двигателем	Забайкальский кр., Забайкальский район	-	37 кВт 1470 оборотов;	4	0	0	0
21	Насос СМ 150/125/315/4 с двигателем		-	37 кВт 1470 оборотов;	4	0	0	0
22	Дизель-генератор ЯМЗ 238 АД 100С		инв. № 064028	100 кВт	4	0	0	0
23	Насос СМ 150/125/315 с двигателем		-	32 кВт 970 оборотов;	4	0	0	0
24	Насос ГНОМ 25-20Т		-	7 кВт, 2900 об/мин	4	0	0	0
25	Резервуар		инв. № 024410	площадь по застройке – 333,0 кв.м.	4	0	0	0
26	Скважина № 20	Забайкальский кр., Забайкальский район, насосная, Бугутур	инв. № 024420	площадь по застройке – 0,06 кв.м.	4	345 000,00	186 081,00	158 919,00
27	Насос ЭЦВ 6-10-140		-	-	4	0	0	0
28	Скважина № 18		инв. № 024418;	площадь по застройке – 0,04 кв.м	4	345 000,00	186 081,00	158 919,00
29	Насос ЭЦВ 8-25-140		-	-	4	0	0	0
30	Скважина №17		-	-	4	0	0	0
31	Насос ЭЦВ 6-10-140		-	-	4	0	0	0
32	Скважина №19		инв. № 024419;	площадь по застройке – 0,04 кв.м.	4	345 000,00	186 081,00	158 919,00
33	Насос ЭЦВ 6-10-140		-	-	4	0	0	0
34	Железобетонный забор		инв. № 020131	протяженность – 366,5 п.м	4	1 800 000,00	890 543,66	909 456,34
35	Насос ЦНС 180-85 с двигателем		№ 072109	75 кВт 1475 оборотов, 2009 год;	4	0	0	0
36	насос ЦНС 180-85 с двигателем		№ 027254	75 кВт 1475 оборотов, 1989 год;	4	0	0	0

№	Наименование объекта основных средств	Место расположения объектов основных средств	№, номер	Тех. характеристика	Амортизационная группа	Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость на 03.03.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	трансформатор 250 кВа		инв. № 041613	-	4	0	0	0
38	кран –балка		-	-	1	0	0	0
39	Насосная		инв № 010153	назначение – производственное, общая площадь – 35,90 кв.м	4	0	0	0
40	Насос ЭЦВ 6-10-120	Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ст. Мациевская, стр. 2	-	-	4	0	0	0
41	Сети водопроводные 75:06:080103:568	Забайкальский район, пгт. Забайкальск,	инв. № 030203	протяженность 800 м., назначение – коммуникационное, литер Г-8 условный номер 75-75-07/004/2007-010	4	0	0	0
42	Сети водопроводные 75:06:000000:190	Забайкальский район	инв. № 030161	протяженность 100 м., d-120 мм., назначение – коммуникационное, литер Г-5. п. Молоканка.	4	0	0	0
43	Водонапорная башня, резервуар Забайкальск	Забайкальский район	Инв.№ 024409	объем 5000 куб. м., площадь по застройке 71,90 кв.м., назначение вспомогательное,	4	0	0	0
44	Насос КМ 100/60, с двигателем	Забайкальский район	-	32 кВт, 2850 оборотов;	5	0	0	0
45	Насос КМ 100/60, с двигателем	Забайкальский район	-	32 кВт, 2850 оборотов;	5	0	0	0
46	Водомер GROeN	Забайкальский район	-	-	4	0	0	0

№	Наименование объекта основных средств	Место расположения объектов основных средств	Инв. номер	Тех. характеристика	Амортизационная группа	Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость на 03.03.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	Разведочно-эксплуатационная скважина на воду	Забайкальский район, пгт. Забайкальск, район водоочистных	№ 00000149 (270500)	назначение – хозяйственно-питьевое водоснабжение, глубина 130 м., инв.	4	1 950 000,00	177 969,84	1 772 030,16
48	Насос ЭЦВ 8-25-140		-	-	4	0	0	0
49	Скважина первомайская	Забайкальский район, пгт. Забайкальск, скважина № 8 ул. Первомайская	инв. № 024416	назначение – производственное, общая площадь – 9,00 кв.м.	4	0	0	0
50	Насос ЭЦВ 6-10-120		-	-	4	0	0	0
51	Скважина на котельной	пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, котельная КЕ	инв. № 00000150 (024414)	назначение – производственное, общая площадь – 8,60 кв.м.	4	200 000,00	199 087,46	912,54
52	Сети водопроводные	Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Нагорная от сущ. кол. ул. Комсом. 17 а до вод. кол. ул. Красноар., 26	инв. № 00000144 (030207)	назначение – коммуникационное, протяженность 30 м., d-219 мм., Литер Г-4	4	0	0	0
53	Сети водопроводные	Забайкальский район, пгт. Забайкальск	инв. № 00000143 (030167)	, назначение – коммуникационное, протяженность 1800 м. Литер Г-2	4	0	0	0
54	Сети водопроводные	Забайкальский район	инв. № 00000183 (030205)	назначение – коммуникационное, протяженность 45000 м. Литер Г-6	4	0	0	0
55	Сети водопроводные	Забайкальский район, пгт. Забайкальск.	инв. № 00000141 (030208)	назначение – коммуникационное, протяженность 40,0	4	0	0	0

№	Наименование объекта основных средств	Место расположения объектов основных средств	Инв. номер	Тех. характеристика	Амортизационная группа	Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость на 03.03.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		от сущ. колодца по ул. Красноармейская до вд. кол. по ул. Ж/д, 26		м., d-219 мм, Литер Г-3				
56	Сети водопроводные	Забайкальский район, пгт. Забайкальск Резервуар Забайкальск-падь Бугутур	инв. № 030206	протяженность 9000 м., назначение – коммуникационное, d-325 мм. Литер Г-7	4	0	0	0
57	Дизель генератор «Аквасан»	-	-	Исполнение: в блок контейнере типа «Север»	10	0	0	0
58	Дизель генератор ДГА-300 ВНС 2	-	-	300 кВт	10	0	0	0
59	Дизель-генератор HL-400 № 20120242	-	-	Исполнение: в блок контейнере типа «Север» на тракторном прицепе (двухосный), год ввода в эксплуатацию - 2015	10	3 087 981,98	926 394,59	216 158,39
60	Водораздаточная колонка №1,2,3,5	Забайкальский край, Забайкальский район, ул. Красноармейская	-	-	4	0	0	0
61	Водораздаточная колонка №4	Забайкальский край, Забайкальский район, ул. им. Болотова	-	-	4	0	0	0
62	Водораздаточная колонка №6	Забайкальский край, Забайкальский	-	-	4	0	0	0

№	Наименование объекта основных средств	Место расположения объектов основных средств	Инв. номер	Тех. характеристика	Амортизационная группа	Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость на 03.03.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		район, ул. Комсомольская						
63	Пруды накопители	Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск	инв. №624105	площадь застройки - 181896,0 кв.м., кадастровый номер - 75:06:080103:222	10	20 600 000,00	20 600 000,00	0
64	Контейнер для раздачи воды – 2 шт.	Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск	-	год ввода в эксплуатацию - 2013	4	376 000,00	268 464,00	107 536,00
65	Сварочный аппарат	Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск	-	год ввода в эксплуатацию - 2013	4	0	0	0

Концедент

Глава администрации городского поселения «Забайкальское»

О.Г.Ермолин



Концессионер

Генеральный директор
АО «ЗабТЭК»

А.В.Юдаев



Перечень Земельных участков, предоставляемых в аренду Концессионеру

№ п/п	Наименование объекта	Кадастровый номер	Площадь, кв.м.	Категория земель
-	-	-	-	-

Примечание: До даты заключения Договоров аренды земельных участков в отношении вышеуказанных Земельных участков, Концедент обязан поставить Земельные участки на кадастровый учет, при необходимости изменить категорию земель на земли населенных пунктов, изменить разрешенное использование на необходимое для Создания объекта соглашения и осуществления Концессионной деятельности, а также зарегистрировать право собственности Концедента на указанные Земельные участки.

Концедент

Глава администрации городского
поселения «Забайкальское»

О.Г.Ермолин



Концессионер

Генеральный директор
АО «ЗабТЭК»

А.В.Юдаев



Задание и основные мероприятия по Созданию Объекта соглашения

1. Цели Концессионного соглашения:

- повышение качества и надёжности водоснабжения Потребителей в границах городского поселения «Забайкальское»;
- снижение затрат, связанных с выработкой и транспортировкой холодной воды;
- повышение эффективности производства водоснабжения;
- снижение себестоимости поставляемого Потребителям водоснабжения.

2. Концессионер обязан осуществить следующие основные мероприятия по реконструкции и (или) модернизации Объекта соглашения:

№ п/п	Описание мероприятия	Период реализации мероприятия	Сумма реализации мероприятия, руб	Экономия финансовых средств в результате проведенного мероприятия, руб	Срок окупаемости проводимого мероприятия, лет
1	Автоматизация водораздаточной колонки по ул. Первомайская	2019	120 000	91 200	1,32
	Итого за период		120 000	91 200	
2	Установка прибора учета холодной воды на ВНС Аргунь	2020	152 850	132 980	1,15
	Итого за период		152 850	132 980	
3	Реконструкция водовода от скважины "Хлебзавода" с заменой трубопровода Ø600мм на Ø200м протяженностью 170 м.	20120-2023	934 921	366 520	0,89
	Итого за период		934 921	366 520	
4	Установка прибора учета холодной воды на ВНС Молоканка	2022	164 550	143 159	1,15
	Итого за период		164 550	143 159	
5	Установка прибора учета холодной воды на ВНС ВОС	2023	170 400	148 248	1,15
	Итого за период		170 400	148 248	
	Всего		1 542 721	882 107	

Концедент

Глава администрации городского поселения «Забайкальское»

О.Е.Ермолин

Концессионер

Генеральный директор
АО «ЗабТЭК»

А.В.Юдаев

Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера

Наименование	Долгосрочные параметры регулирования цен (тарифов), не являющиеся критериями конкурса (индекс эффективности операционных расходов)	Объем отпуска воды	Цены на энергетические ресурсы		Потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема полезного отпуска тепловой энергии (мощности)			Величина неподконтрольных расходов	Предельные (минимальные и (или) максимальные) значения критериев конкурса				Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	
			электрическая энергия (НН)	руб./кВтч	потери воды		электрическая энергия		кВтч/м ³	базовый уровень операционных расходов	показатели энергосбережения и энергетической эффективности				нормативный уровень прибыли
					% к отпуску воды	% к ПО воды					уровень потерь воды	удельный расход электрической энергии			
Ед. измер.	%	м ³ /год	руб./кВтч	м ³	%	%	кВтч/м ³	тыс. руб.	тыс. руб.	м ³	кВтч/м ³	%	%	%	
2019	0	662 287	5,54	42 259,78	6,00	6,38	5,90	1 999,75	39 151,56	42 259,78	5,90	0,00	104,0	5,0	
2020	1	662 287	5,70	42 259,78	6,00	6,38	5,90	2 079,18	40 086,02	42 259,78	5,90	0,38	104,0	5,0	
2021	1	662 287	5,88	42 259,78	6,00	6,38	5,90	2 183,30	41 276,94	42 259,78	5,90	0,36	104,0	5,0	
2022	1	662 287	6,05	42 259,78	6,00	6,38	5,90	2 284,99	42 503,23	42 259,78	5,90	0,35	104,0	5,0	
2023	1	662 287	6,23	42 259,78	6,00	6,38	5,90	2 395,55	43 765,95	42 259,78	5,90	0,35	104,0	5,0	

Концедент
Глава администрации городского поселения «Забайкальское»

О.Г.Ермолин



Концессионер
Генеральный директор
АО «ЗабТЭК»
А.В.Юдаев



АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

г.Забайкальск

«04» октября 2019 г.

Муниципальное образование городское поселение «Забайкальское» муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского края в лице Главы Администрации городского поселения «Забайкальское» Ермолина Олега Гавриловича, именуемый в дальнейшем «Концедент»,

Акционерное общество «Забайкальская топливно-энергетическая компания» в лице Генерального директора Юдаева Андрея Викторовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны» и по отдельности – «Сторона», составили настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем.

1. В соответствии с Концессионным соглашением в отношении объектов водоснабжения Концедент передал, а Концессионер принимает принял следующее имущество:
- 2.

№	Наименование объекта основных средств	Место расположения объектов основных средств	Инв. номер	Тех. характеристика	Амортизационная группа	Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость на 03.03.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Здания и сооружения								
1	Насосная 75:06:000000:235	Забайкальский кр., Забайкальский район, п. Молоканка	инв. № 00000180 (010155)	назначение – производственное, общая площадь 248,40 кв.м., 2-ой подъем	10	590 000,00	233 282,18	356 717,82

№	Наименование объекта основных средств	Место расположения объектов основных средств	Инв. номер	Тех. характеристика	Амортизационная группа	Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость на 03.03.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Водоочистительная станция 75:06:080103:560	Забайкальский кр., Забайкальский район, пгт. Забайкальск, водоочистительная станция	инв. № 00000178 (010159)	(комплекс в составе: здание водоочистительной станции, котельная, хлораторная, резервуар, резервуар), назначение – производственная, 3-ий подъем, общ. площадь 1811,20 кв.м., назначение – производственное, общая площадь – 28,10 кв.м	10	13 900 000,00	894 000,00	13 006 000,00
3	Насосная 75:06:360101:14	Забайкальский кр., Забайкальский район	инв № 00000182 (010197)	назначение – производственное, в комплексе: скважина (здание скважины включает: дизельную, подсобное помещение на первом этаже, насосную, щитовую, подсобное помещение в подвальном этаже), общая площадь – 132,80 кв.м.	10	345 000,00	47 000,00	298 000,00
4	ВНС Бугутур	Забайкальский кр., Забайкальский район, насосная, Бугутур	инв. № 024415	назначение – производственное, в комплексе: скважина (здание скважины включает: дизельную, подсобное помещение на первом этаже, насосную, щитовую, подсобное помещение в подвальном этаже), общая площадь – 132,80 кв.м.	10	0	0	0

№	Наименование объекта основных средств	Место расположения объектов основных средств	Инв. номер	Тех. характеристика	Амортизационная группа	Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость на 03.03.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Водонапорная башня 75:06:090101:15	Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ст. Мацевская, стр. 2	инв. № 024407	назначение – производственное, площадь застройки 29,00 кв.м	10	0	0	0
6	Модульная станция комплексной очистки воды 75:06:080356:296	Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Октябрьская, д. 1г, сооружение 1	-	Площадь застройки – 137,8 кв.м.; назначение – сооружения очистные водоснабжения; год ввода в эксплуатацию – 2016	10	62 882 800,00	9 432 420,00	53 450 380,00
	Низковольтная кабельная линия 0,4 кв. 75:06:080356:295	Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Октябрьская, д. 1г, сооружение 2	-	Протяженность – 39 м.; назначение – сооружения энергетики; год ввода в эксплуатацию – 2016				
	Наружный водопровод 75:06:000000:607	Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Октябрьская, д. 1г, сооружение 3	-	Протяженность – 54 м.; назначение – сооружения водоснабжения; год ввода в эксплуатацию – 2016				
	Наружная канализация 75:06:000000:605	Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Октябрьская, д. 1г, сооружение 4	-	Протяженность – 444 м.; назначение – сооружения канализация; год ввода в эксплуатацию – 2016				

№	Наименование объекта основных средств	Место расположения объектов основных средств	Инв. номер	Тех. характеристика	Амортизационная группа	Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость на 03.03.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Оборудование								
66	Трансформатор	Забайкальский кр., Забайкальский район, п. Молоканка	(инв. № 42168);	400 кВт	4	0	0	0
67	Насос ЦНС 180-212, с двигателем		инв. № 00000059, 677051, № 06906;	200 кВт 1500 оборотов	4	0	0	0
68	Насос ЦНС 180-212 с двигателем		инв. № 00000060, 041602, № 111319	200 кВт 1500 оборотов	4	0	0	0
69	Насос в котельной К6 с двигателем		-	4 кВт 1500 оборотов;	4	0	0	0
70	Насос К6 с двигателем		-	4 кВт 2805 оборотов.	4	0	0	0
71	Насос береговой К150-125-250,		-	18,5 кВт	4	0	0	0
72	Насос 1К 150-125-315		-	30 кВт (старый)	4	0	0	0
73	Резервуар Аргунь		-	инв. № 024411	объем 500 куб. м., назначение производственное	4	0	0
74	Насос ЦНС 180-212, с двигателем	Забайкальский кр., Забайкальский район, пгт. Забайкальск, водоочистительная станция	инв. №044049 № 123367	160 кВт 1485 оборотов	4	0	0	0
75	Насос ЦНС 180-212, с двигателем		инв. №044048 № 115583;	160 кВт 2800 оборотов	4	0	0	0
76	Прокачивающий насос К 100-80-150 с двигателем		№ 38713	7,5 кВт 2800 оборотов	4	0	0	0
77	Трансформатор 400 кВа		инв. № 00000091, 664703	№56296, 1993 года,	4	0	0	0

№	Наименование объекта основных средств	Место расположения объектов основных средств	Инв. номер	Тех. характеристика	Амортизационная группа	Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость на 03.03.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
78	Трансформатор 400 кВт		инв. № 042167	-	4	0	0	0
79	Калорифер (поддув) с вытяжным вентилятором.		-	-	4	0	0	0
80	Коридорные осветители		-	9 шт.	4	0	0	0
81	Песчаные фильтры		-	5 шт.	4	0	0	0
82	Модуль введения коагулянта		-	1 шт.	4	0	0	0
83	Резервуар		Забайкальский кр., Забайкальский район, пгт. Забайкальск, водоочистительная станция	-	объем 500 куб. м., назначение производственное	4	0	0
84	Резервуар	-		объем 500 куб. м., назначение производственное	4	0	0	0
85	Насос К 200/150/315 с двигателем	Забайкальский кр., Забайкальский район	-	37 кВт 1470 оборотов;	4	0	0	0
86	Насос СМ 150/125/315/4 с двигателем		-	37 кВт 1470 оборотов;	4	0	0	0
87	Дизель-генератор ЯМЗ 238 АД 100С		инв. № 064028	100 кВт	4	0	0	0
88	Насос СМ 150/125/315 с двигателем		-	32 кВт 970 оборотов;	4	0	0	0
89	Насос ГНОМ 25-20Т		-	7 кВт, 2900 об/мин	4	0	0	0
90	Резервуар		Забайкальский кр., Забайкальский район, насосная,	инв. № 024410	площадь по застройке – 333,0 кв.м.	4	0	0

№	Наименование объекта основных средств	Место расположения объектов основных средств	Инв. номер	Тех. характеристика	Амортизационная группа	Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость на 03.03.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	Скважина № 20	Бугутур	инв. № 024420	площадь по застройке – 0,06 кв.м.	4	345 000,00	186 081,00	158 919,00
92	Насос ЭЦВ 6-10-140		-	-	4	0	0	0
93	Скважина № 18		инв. № 024418;	площадь по застройке – 0,04 кв.м	4	345 000,00	186 081,00	158 919,00
94	Насос ЭЦВ 8-25-140		-	-	4	0	0	0
95	Скважина №17		-	-	4	0	0	0
96	Насос ЭЦВ 6-10-140		-	-	4	0	0	0
97	Скважина №19		инв. № 024419;	площадь по застройке – 0,04 кв.м.	4	345 000,00	186 081,00	158 919,00
98	Насос ЭЦВ 6-10-140		-	-	4	0	0	0
99	Железобетонный забор		инв. № 020131	протяженность – 366,5 п.м	4	1 800 000,00	890 543,66	909 456,34
100	Насос ЦНС 180-85 с двигателем		№ 072109	75 кВт 1475 оборотов, 2009 год;	4	0	0	0
101	насос ЦНС 180-85 с двигателем		№ 027254	75 кВт 1475 оборотов, 1989 год;	4	0	0	0
102	трансформатор 250 кВа		инв. № 041613	-	4	0	0	0
103	кран –балка		-	-	1	0	0	0
104	Насосная	Забайкальский район ст. Мациевская	инв № 010153	назначение – производственное, общая площадь – 35,90 кв.м	4	0	0	0
105	Насос ЭЦВ 6-10-120	Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ст.	-	-	4	0	0	0

№	Наименование объекта основных средств	Место расположения объектов основных средств	Инв. номер	Тех. характеристика	Амортизационная группа	Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость на 03.03.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Мацевская, стр. 2						
106	Сети водопроводные 75:06:080103:568	Забайкальский район пгт. Забайкальск	инв. № 030203	протяженность 800 м., назначение – коммуникационное, литер Г-8 условный номер 75-75-07/004/2007-010	4	0	0	0
107	Сети водопроводные 75:06:000000:190	Забайкальский район пгт. Забайкальск	инв. № 030161	протяженность 100 м., d-120 мм., назначение – коммуникационное, литер Г-5. п. Молоканка.	4	0	0	0
108	Водонапорная башня, резервуар Забайкальск	Забайкальский район пгт. Забайкальск	Инв. № 024409	объем 5000 куб. м., площадь по застройке 71,90 кв.м., назначение вспомогательное.	4	0	0	0
109	Насос КМ 100/60, с двигателем	пгт. Забайкальск	-	32 кВт, 2850 оборотов;	5	0	0	0
110	Насос КМ 100/60, с двигателем	пгт. Забайкальск	-	32 кВт, 2850 оборотов;	5	0	0	0
111	Водомер GROeN	пгт. Забайкальск	-	-	4	0	0	0
112	Разведочно-эксплуатационная скважина на воду	Забайкальский район, пгт. Забайкальск, район водоочистных	№ 00000149 (270500)	назначение – хозяйственно-питьевое водоснабжение, глубина 130 м., инв.	4	1 950 000,00	177 969,84	1 772 030,16
113	Насос ЭЦВ 8-25-140		-	-	4	0	0	0
114	Скважина первомайская	Забайкальский район, пгт. Забайкальск, скважина № 8	инв. № 024416	назначение – производственное, общая площадь – 9,00 кв.м.	4	0	0	0

№	Наименование объекта основных средств	Место расположения объектов основных средств	Инв. номер	Тех. характеристика	Амортизационная группа	Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость на 03.03.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
115	Насос ЭЦВ 6-10-120	ул. Первомайская	-	-				
116	Скважина на котельной	пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, котельная КЕ	инв. № 00000150 (024414)	назначение – производственное, общая площадь – 8,60 кв.м.	4	200 000,00	199 087,46	912,54
117	Сети водопроводные	Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Нагорная от сущ. кол. ул. Комсом. 17 а до вод. кол. ул. Красноар., 26	инв. № 00000144 (030207)	назначение – коммуникационное, протяженность 30 м., d-219 мм., Литер Г-4	4	0	0	0
118	Сети водопроводные	Забайкальский район, пгт. Забайкальск	инв. № 00000143 (030167)	, назначение – коммуникационное, протяженность 1800 м. Литер Г-2	4	0	0	0
119	Сети водопроводные	Забайкальский район	инв. № 00000183 (030205)	назначение – коммуникационное, протяженность 45000 м. Литер Г-6	4	0	0	0
120	Сети водопроводные	Забайкальский район, пгт. Забайкальск, от сущ. колодца по ул. Красноармейская до вд. кол. по ул. Ж/д, 26	инв. № 00000141 (030208)	назначение – коммуникационное, протяженность 40,0 м., d-219 мм, Литер Г-3	4	0	0	0
121	Сети водопроводные	Забайкальский район, пгт.	инв. № 030206	протяженность 9000 м., назначение – коммуникационное.	4	0	0	0

№	Наименование объекта основных средств	Место расположения объектов основных средств	Инв. номер	Тех. характеристика	Амортизационная группа	Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость на 03.03.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Забайкальск Резервуар Забайкальск-падь Бугутур		d-325 мм. Литер Г-7				
122	Дизель генератор «Аквасан»	-	-	Исполнение: в блок контейнере типа «Север»	10	0	0	0
123	Дизель генератор ДГА-300 ВНС 2	-	-	300 кВт	10	0	0	0
124	Дизель-генератор HL-400 № 20120242	-	-	Исполнение: в блок контейнере типа «Север» на тракторном прицепе (двухосный), год ввода в эксплуатацию - 2015	10	3 087 981,98	926 394,59	216 158,39
125	Водораздаточная колонка №1,2,3,5	Забайкальский край, Забайкальский район, ул. Красноармейская	-	-	4	0	0	0
126	Водораздаточная колонка №4	Забайкальский край, Забайкальский район, ул. им. Болотова	-	-	4	0	0	0
127	Водораздаточная колонка №6	Забайкальский край, Забайкальский район, ул. Комсомольская	-	-	4	0	0	0
128	Пруды накопители	Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск	инв. №624105	площадь застройки - 181896,0 кв.м., кадастровый номер - 75:06:080103:222	10	20 600 000,00	20 600 000,00	0
129	Контейнер для раздачи воды - 2	Забайкальский край,	-	год ввода в	4	376 000,00	268 464,00	107 536,00

№	Наименование объекта основных средств	Место расположения объектов основных средств	Инв. номер	Тех. характеристика	Амортизационная группа	Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость на 03.03.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	шт.	Забайкальский район, пгт. Забайкальск		эксплуатацию - 2013				
130	Сварочный аппарат	Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск	--	год ввода в эксплуатацию - 2013	4	0	0	0

2. При внешнем осмотре передаваемого имущества дефекты обнаружены не были/были обнаружены следующие дефекты (нужное подчеркнуть):
3. Концедент передал, а Концессионер принял следующие документы, относящиеся к передаваемому имуществу:
4. Настоящий Акт составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Концедент
Глава администрации городского поселения «Забайкальское»



О.Г.Ермолин

Концессионер
Генеральный директор
АО «ЗабТЭК»



А.В.Юдаев

Перечень документов, подлежащих передаче Концедентом Концессионеру

Следующие документы в отношении имущества, входящего в состав Объекта соглашения, должны быть переданы Концедентом Концессионеру в сроки, указанные в Концессионном соглашении:

1. Документы в отношении объектов капитального строительства

- 1.1. Свидетельства о государственной регистрации права собственности на объекты капитального строительства.
- 1.2. Кадастровые и технические паспорта (планы) на объекты капитального строительства.
- 1.3. Проектная и исполнительная документация.
- 1.4. Генеральные планы расположения объектов недвижимого имущества.
- 1.5. Разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства.

2. Документы в отношении оборудования

- 2.1. Сертификаты соответствия или декларации соответствия на используемое оборудование.
- 2.2. Гарантийные талоны или договоры о приобретении оборудования, если гарантийный срок на оборудование не истек.
- 2.3. Технические паспорта на оборудование, паспорта заводов-изготовителей.
- 2.4. Эксплуатационная документация на объекты недвижимого имущества и оборудование, предусмотренная Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 г. № 115.
- 2.5. Разрешения на допуск в эксплуатацию котельной, электрических установок, узла учета тепловой энергии и иного оборудования.
- 2.6. Результаты технического освидетельствования промышленных дымовых труб и энергоустановок.
- 2.7. Документы, подтверждающие выполнение необходимых мероприятий в отношении опасных производственных объектов (свидетельства о регистрации, декларации промышленной безопасности, заключения по результатам экспертизы и т.д.).
- 2.8. Энергетический паспорт на котельную и тепловые сети.


3. Прочие документы

- 3.1. Документы на специальное водопользование (в т.ч. лицензия на пользование недрами, проектная документация, паспорт скважины).
- 3.2. Санитарно-эпидемиологические заключения на объекты водоснабжения.
- 3.3. Договоры, акты, технические условия на подключение к инженерным коммуникациям.
- 3.4. Договоры с потребителями тепловой энергии и горячей воды.
- 3.5. Перечень (картотека) абонентов с указанием тепловых нагрузок.
- 3.6. Иные документы, необходимость передачи которых будет согласована Концессионером и Концедентом.

Концедент



Концессионер



Форма акта приемки выполненных работ
АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Забайкальск

_____ г.

Муниципальное образование городское поселение «Забайкальское»
муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского края в лице Главы
Администрации городского поселения «Забайкальское» Ермолина Олега Гавриловича,
именуемый в дальнейшем «Концедент»,

Акционерное общество «Забайкальская топливно-энергетическая компания» в
лице Генерального директора Юдаева Андрея Викторовича, действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, далее совместно
именуемые «Стороны» и по отдельности – «Сторона», составили настоящий Акт
приемки выполненных работ о нижеследующем:

1. В соответствии с Концессионным соглашением в отношении объектов водоснабжения
от _____ Концессионер выполнил, а Концедент принял следующие работы
по реконструкции и (или) модернизации объекта соглашения:

№ п/п	Наименование объекта	Наименование работ	Единица измерения	Объем выполненных работ	Стоимость (руб.)
1.					
2.					
3.					
ИТОГО:					

2. Работы выполнены в полном объеме и в установленный срок. Концедент к объему,
качеству и срокам выполнения работ претензий не имеет.
3. Настоящий Акт составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую
силу.

Концедент
Глава администрации городского
поселения «Забайкальское»
_____ О.Г.Ермолин

Концессионер
Генеральный директор
АО «ЗабТЭК»
_____ А.В.Юдаев

Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации
концессионного соглашения, в том числе на каждый год срока действия
концессионного соглашения

Год	Значение показателей по предполагаемым годам действия концессионного соглашения млн.руб
2019	63,72
2020	64,53
2021	66,50
2022	68,52
2023	70,61

Концедент
Глава администрации городского
поселения «Забайкальское»

О.Г.Ермолин



Концессионер
Генеральный директор
АО «ЗабТЭК»
А.В.Юдаев



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ

Произведена государственная регистрация Концессия

Дата регистрации 05.02.2020

Номер регистрации 75:06:080103:560-75/069/2020-1

Государственный
регистратор прав

С.С. Пышкина
(подпись)

Пышкина С.С.

(Ф.И.О.)

М.П.




Должность *регистратор прав*
С.С. Пышкина
инспектор

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ

Произведена государственная регистрация Концессия

Дата регистрации 05.02.2020

Номер регистрации 75:06:360101:14-75/069/2020-1

Государственный
регистратор прав  Пышкина С.С.

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ

Произведена государственная регистрация Концессия

Дата регистрации 05.02.2020

Номер регистрации 75:08:000000;1178-75/069/2020-1

Государственный регистратор прав *Пыцкина С.С.*
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ

Произведена государственная регистрация Концессия

Дата регистрации 05.02.2020

Номер регистрации 75:06:090101:15-75/069/2020-1

Государственный регистратор прав Пышкина С.С.

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ

Произведена государственная регистрация Концессия

Дата регистрации 05.02.2020

Номер регистрации 75:06:080356:296-75/069/2020-4

Государственный регистратор прав  Пашкина С.С.

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ

Произведена государственная регистрация Концессия

Дата регистрации 05.02.2020

Номер регистрации 75:06:080356:295-75/069/2020-4

Государственный регистратор прав *Пышкина С.С.*
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ

Произведена государственная регистрация Ковидессия

Дата регистрации 05.02.2020

Номер регистрации 75:06:000000:607-75/069/2020-4

Государственный
регистратор прав


(подпись)

Пышкина С.С.
(Ф.И.О.)



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ

Произведена государственная регистрация Концессия

Дата регистрации 05.02.2020

Номер регистрации 75:06:000000:605-75/069/2020-4

Государственный регистратор прав Пышканин С.С.

(подпись)

Ф.И.О.

М.П.

